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Do   wykonawców  

 

Dotyczy: usługi utworzenia, wdroŜenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego. 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi 
utworzenia, wdroŜenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego, działając zgodnie 
z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy, 
przekazuje treść zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej „SIWZ” wraz z odpowiedziami oraz modyfikuje treść SIWZ: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy wzoru umowy, par. 2 ust. 4  

Obecny zapis moŜe powodować sytuacje kiedy Zamawiający w sposób dowolny moŜe 
skracać lub wydłuŜać realizację przedmiotu umowy. Pierwsza sytuacja moŜe oznaczać 
zmuszanie Wykonawcy do realizacji projektu w nierealnych terminach. Druga sytuacja moŜe 
oznaczać opóźnienia w terminie odbioru danego etapu a przez to opóźnienie terminu 
płatności, a tym samym ponoszenie przez Wykonawcę dodatkowych kosztów finansowania 
związanych z kosztem wykonanych prac.  

Prosimy o wprowadzenie zapisu o wyraŜeniu zgody obu stron umowy na takie zmiany oraz o 
konieczności podpisywania aneksów dotyczących zmian w harmonogramie. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 2, ust. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ (Wzoru umowy). 
Zmieniona treść przyjmuje następujące brzmienie: 

Zmiana jakiegokolwiek terminu realizacji umowy moŜe nastąpić z waŜnego powodu, w tym 
w szczególności z uwarunkowań związanych z realizacją SDE i moŜe polegać wyłącznie na 
wydłuŜeniu terminów realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie w kaŜdym przypadku o wydłuŜeniu terminów realizacji umowy 
zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.  
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Pytanie nr 2 

Dotyczy wzoru umowy, par. 4 ust. 4 i 7  

Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy poinformowania wszystkich uŜytkowników o numerach 
telefonów dyŜurnych CM, jednak w umowie nie ma zobowiązania o wcześniejszym 
przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego pełnej listy wszystkich uŜytkowników. 
Zamawiający w par. 4 ust. 7 zobowiązuje się tylko do przekazania list UŜytkowników dla 
danego etapu.  

Prosimy o wprowadzenie zapisu, zobowiązującego Zamawiającego do przekazania listy 
wszystkich uŜytkowników w terminie pozwalającym zrealizować zapisy par.4 ust.4 pkt 1, np. 
w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. 

 Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 4, ust. 4  Załącznika nr 1 do SIWZ (Wzoru umowy). 
Zmieniona treść przyjmuje następujące brzmienie: 

Wykonawca poinformuje: 

1) wszystkich UŜytkowników danego etapu realizacji umowy o numerach telefonów 
dyŜurnych Centrali Monitorowania dostępnych codziennie przez całą dobę – w terminie do 
30 dni od dnia uzyskania listy uŜytkowników od Zamawiającego 

2) wydziały penitencjarne sądów okręgowych, wydziały karne sądów apelacyjnych i  zespoły 
kuratorskie sądów rejonowych, z których określone osoby są UŜytkownikami, 
o pracownikach UpowaŜnionego Podmiotu Dozorującego działających na obszarze ich 
właściwości oraz o telefonach dyŜurnych właściwej ekspozytury Wykonawcy - terminie do 
60 dni od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 4, ust. 7 Załącznika nr 1 do SIWZ (Wzoru umowy). 
Zmieniona treść przyjmuje następujące brzmienie: 

W terminie do 30 dni przed rozpoczęciem danego etapu realizacji Umowy, a w przypadku 
etapu I w terminie do 120 dni po podpisaniu Umowy, Zamawiający przedstawi Wykonawcy 
listę UŜytkowników w danym etapie realizacji Umowy do zorganizowania dla nich dostępu 
do Systemu Informatycznego. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy wzoru umowy, par. 4 ust. 4, pkt 2  

Zamawiający w par. 4 ust.4, pkt 2 Ŝąda od Wykonawcy poinformowania odpowiednie 
wydziały o pracownikach UpowaŜnionego Podmiotu Dozorującego działających na obszarze 
ich właściwości, w terminie 60 dni od dnia podpisania Umowy. Zwracamy uwagę, Ŝe w tym 
okresie, wdroŜenie i uruchomienie SDE będzie w fazie organizacji, a w/w pracownicy UPD 
nie będą świadczyć usług, które są przewidziane dla etapu 2 i kolejnych. 

Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika oraz czemu ma słuŜyć informowanie UŜytkowników o 
pracownikach UpowaŜnionego Podmiotu Dozorującego oraz jakie zadania mieliby realizować 
ci pracownicy. 
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Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający chce mieć moŜliwość weryfikacji, czy warunki określone w pkt 9.2 Rozdziału I 
nałoŜone na pracowników podmiotu dozorującego są w pełni zachowane. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy wzoru umowy, par. 4 ust. 7 oraz załącznik nr 2 do umowy, pozycja 1. 

Zgodnie z tym ustępem Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia listy UŜytkowników 
dla danego etapu Umowy w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem danego etapu. Zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do Umowy, pozycja 1, kolumna "Zakres prac" pozycja 10) Wykonawca ma 
przeszkolić 80 UŜytkowników wskazanych przez Zamawiającego. W efekcie oznacza to, Ŝe 
Zamawiający musi przedstawić listę tych pracowników jeszcze przed podpisaniem Umowy.  

Prosimy o zmianę tych zapisów, np. poprzez podanie innego terminu dla realizacji tego 
zobowiązania dla UŜytkowników etapu pierwszego.  

Prosimy o wprowadzenie zmiany o przekazaniu Wykonawcy a nie przedstawieniu listy 
UŜytkowników. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 4, ust. 7 Załącznika nr 1 do SIWZ (Wzoru umowy). 
Zmieniona treść przyjmuje następujące brzmienie: 

W terminie do 30 dni przed rozpoczęciem danego etapu realizacji Umowy, a w przypadku 
etapu I w terminie do 120 dni po podpisaniu Umowy, Zamawiający przedstawi Wykonawcy 
listę UŜytkowników w danym etapie realizacji Umowy do zorganizowania dla nich dostępu 
do Systemu Informatycznego. 

 

Pytanie nr 5 

 Dotyczy par.4 ust. 12  

Zgodnie z postanowieniami par. 4 ust.7 Wykonawca ma przedstawić listę pracowników UPD 
w terminie 14 dnia od daty rozpoczęcia danego etapu. Dla etapu pierwszego termin 14 dni 
wypada przed podpisaniem Umowy.  

Prosimy o dokonanie zmiany w tym zakresie poprzez zmianę podania innych terminów dla 
etapu pierwszego. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w § 4 ust. 12 Załącznika nr 1 do SIWZ (Wzoru 
umowy). 

Zgodnie z przytoczonym zapisem, dla etapu I realizacji umowy termin 14 dni od daty 
rozpoczęcia danego etapu realizacji Umowy naleŜy trakować jako termin 14 dni od daty 
podpisania Umowy. 
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Pytanie nr 6 

Dotyczy par. 5 ust. 4 pkt 4)  

Zgodnie z par. 5 ust.4 pkt 4) Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania poprawek do 
systemu informatycznego SDE wynikających z upgrade`u oprogramowania. Zwracamy 
uwagę, Ŝe wykonywanie automatycznego podnoszenia wersji oprogramowania nie zawsze 
jest korzystne dla działającego oprogramowania.  

Prosimy o wprowadzenie zapisów o konieczności wcześniejszego ustalenia stron umowy o 
wykonaniu takiej usługi. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający nie Ŝąda automatycznego podnoszenia wersji oprogramowania, oczekuje 
w takich sytuacjach zastosowania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, tak aby wprowadzone 
poprawki były korzystne dla działania systemu informatycznego SDE. 

Zapis w § 5, ust. 2, pkt 4 Załącznika nr 1 do SIWZ powinien być realizowany przy 
uwzględnieniu pkt 1.2 i 1.3 Rozdziału II Załącznika nr 1 do Umowy. 

Zgodnie z załoŜeniami przyjętymi przez Zamawiającego obowiązek wprowadzania poprawek 
do systemu informatycznego przez Wykonawcę wynikających z upgrade’u oprogramowania 
nie będzie co do zasady wymagać dodatkowych porozumień. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy. par. 6 ust. 7 i par. 9 ust. 4  

Zgodnie z par. 6 ust. 7 całość wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy z tytułu udzielenia 
licencji na korzystanie z Systemu Informatycznego zostaje wliczona w wynagrodzenie z 
tytułu usługi utworzenia i wdroŜenia SDE. Z kolei zgodnie z par. 9 ust. 4 wynagrodzenie za 
utworzenie i uruchomienie Centrali Monitorowania takŜe obejmuje dostawę oprogramowania 
i licencji. Przyjmując, Ŝe w mocy pozostaje zapis par. 6 ust.7, prosimy o wyjaśnienie co 
Zamawiający rozumie przez dostarczenie oprogramowania i licencji w par. 9 ust.4. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Centrala Monitorowania stanowi element systemu SDE. Z tego powodu zapisy w § 6, ust. 7, 
oraz w § 9, ust. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ nie są sprzeczne, są nawet zgodne. 

Postanowienia § 6, ust. 7 kreują ogólną zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie licencyjne 
zostało uzgodnione w ramach wynagrodzenia naleŜnego z tytułu świadczonych usług. § 9, 
ust. 4 jest natomiast postanowieniem szczegółowym odnoszącym się do Centrali 
Monitorowania potwierdzającym tę sama zasadę, to znaczy przesądzającym, Ŝe w ramach 
wynagrodzenia za utworzenie i uruchomienie tej centrali uwzględnione zostało min. 
oprogramowanie i licencja do niego. 
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Pytanie nr 8 

Dotyczy par. 6 ust. 8 pkt 2)  

Zamawiający w par. 6. ust. 8 pkt 2) Ŝąda od Wykonawcy oświadczenia i zapewnienia o 
uprawnieniu do udzielenia licencji na korzystanie z Systemu Informatycznego.  

Zwracamy uwagę, Ŝe licencji na oprogramowania udziela jego producent, a firmy oferującego 
oprogramowanie firm trzecich z reguły tylko dostarczają te licencje.  

Prosimy o zmianę z "udzielenia licencji" na "dostarczenie licencji". 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w § 6, ust. 2, pkt 8 Załącznika nr 1 do SIWZ (Wzoru 
umowy). 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy wymogu określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 SIWZ. JeŜeli 
Wykonawca w wykonywanym kontrakcie (polegającym na ochronie osób i mienia z 
wykorzystaniem środków technicznych słuŜących do monitoringu elektronicznego) 
wprowadził zabezpieczenie ryzyka zmiany kursu poprzez wpowadzenie klauzuli, iŜ wartość 
kontraktu wynosić będzie kwotę X w walucie np. euro jednak nie mniej niŜ np. 2 mln zł to 
czy wartość określoną w PLN Zamawiający uzna za spełnienie warunku, o którym mowa 
powyŜej pomimo iŜ po przeliczeniu wg kursu (zasady określone w Rozdziale IX ust. 2 pkt 
2.1) wartość kontraktu jest mniejsza niŜ wymagane 2 mln zł? 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zgodnie z treścią ust. 2 pkt 2.1 lit. d Rozdział IX SIWZ Zamawiający Ŝąda złoŜenia wraz z 
ofertą (m.in.) wykazu wykonanych (…) usług zawierającego m.in. łączną wartość brutto 
usługi w zł lub w innej walucie. Oznacza to, iŜ wartość brutto usługi musi dotyczyć usługi 
wykonanej tj. mającej określoną wartość, która powinna być zamieszczona przez Wykonawcę 
w wykazie, odpowiednio w zł lub w innej walucie. JeŜeli Wykonawca zamieści w wykazie 
wartość usługi w zł i będzie ona nie mniejsza niŜ 2 mln zł brutto to warunek zostanie 
spełniony.  JeŜeli natomiast Wykonawca zamieści w wykazie wartość usługi w innej walucie 
to Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu tej waluty, określonego 
przez NBP z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania, tj. z dnia ukazania się ogłoszenia 
o zamówieniu. JeŜeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje 
informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg 
średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 
JeŜeli przeliczona wartość będzie nie mniejsza niŜ 2 mln zł brutto to warunek zostanie 
spełniony. 

 

Pytanie nr 10 

Czy wymóg Określony w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ odnoszący się do 
centrali monitorowania dotyczy osób i mienia czy teŜ Zamawiający uzna za spełnienie 
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wymogu wdroŜenia monitoringu wykorzystującego sprzęt komputerowy, łącza 
telekomunikacyjne i oprogramowanie np. do monitorowania stanu działania routerów sieci 
rozległej WAN (Wide Area Network)? 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zgodnie  treścią ust. 1 pkt 1.2. ppkt. 1.2.2. Rozdziału VIII SIWZ Zamawiający nie ogranicza 
zakresu zadań realizowanych przez centralę monitorowania, którą Wykonawca wdroŜył i 
eksploatuje lub eksploatował z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, łączy 
telekomunikacyjnych i oprogramowania. 

 

Pytanie nr 11 

W Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca 
wykazał się wdroŜeniem i eksploatacją co najmniej jedną centralę monitorowania z 
wykorzystaniem sprzętu komputerowego, łączy telekomunikacyjnych i oprogramowania w 
zakresie zadań realizowanych przez centralę monitorowania. Czy poprzez łącza 
telekomunikacyjne Zamawiający rozumie tylko i wyłącznie łącza tzw. "kablowe" czy teŜ 
komunikacja wykorzystanie komunikacji opartej o łacza telefonii komórkowej Zamawiający 
uzna za spełnienie wymogu? 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zgodnie  z treścią warunku zawartego w ust. 1 pkt 1.2. ppkt. 1.2.2. Rozdziału VIII SIWZ  
Zamawiający nie określa rodzaju łączy telekomunikacyjnych.  

 

Pytanie nr 12 

W Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1.3.1 SIWZ Zamawiający wymaga posiadania środków 
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 33 mln brutto. Co 
Zamawiający rozumie poprzez określenie brutto w kontekście zdolności kredytowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Określenie „zł brutto” odnosi się do wysokości posiadanych przez Wykonawcę środków 
finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy wynikającej  z dokumentu/dokumentów 
określonych w ust. 3 pkt. 3.1. Rozdział IX SIWZ.  

 

Pytanie nr 13 

W Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1.3.2 SIWZ Zamawiający wymaga by Wykonawca 
posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niŜ 70 mln zł brutto. Co zamawiający rozumie poprzez 
wprowadzone określenie brutto? 
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Odpowiedź na pytanie nr 13 

Określenie „zł brutto” odnosi się do sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy a w przypadku 
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

Pytanie nr 14 

Jakie normy krajowe i europejskie (prosimy o wskazanie symboli) powinny spełniać 
poszczególne elementy Systemu Dozoru Elektronicznego? 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

System Dozoru Elektronicznego będzie funkcjonował na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, członka Unii Europejskiej i zgodnie z pkt 1.1 Rozdziału II Załącznika nr 1 do 
Umowy z powinien być zgodny z obowiązującym stanem prawnym oraz spełniać wszystkie 
wymagane tym stanem normy. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

Pytanie nr 15 

W wielu przypadkach występują rozbieŜności a niejednokrotnie sprzeczności pomiędzy 
normami europejskimi i krajowymi. W związku z powyŜszym, które normy według 
Zamawiającego winien spełniać system będący przedmiotem zamówienia? 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
W szczególności Wykonawca powinien znać obowiązujące w dziedzinie zamówienia normy 
oraz zakres ich stosowania. 

 

Pytanie nr 16 

Czy w związku z zapisami zawrtymi w Rozdziale V SIWZ oraz terminem określonym w ust. 
1 Rozdziału VII SIWZ Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu 
zamówienia w oparciu o załoŜoną ofertę jeśli podczas obowiązywania umowy ulegną zmianie 
wytyczne zawarte w ustawach/rozporządzeniach lub normach? 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zamawiający zgodnie z pkt 1.1 Rozdziału II Załącznika nr 1 do Umowy wymaga aby 
Wykonawca zaprojektował i wykonał system SDE zgodne z przepisami prawa, a takŜe 
dokonywał zmian po wprowadzeniu przez ustawodawcę zmian w obowiązujących przepisach 
w czasie określonym Umową z uwzględnieniem terminów gwarancyjnych. 



 8 

Pytanie nr 17 

Prosimy o uszczegółowienie wymagań zawartych w ppkt 6.1.10 pkt 6.1 ust. 6 rozdziału I w 
Załączniku nr 1 do Umowy a w szczególności uŜyte określenie "w uszkodzenia". 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

W pkt 6.1.10 Rozdziału I Załącznika nr 1 do Umowy litera „w” we fragmencie 
„w uszkodzenia” jest oczywistą omyłką pisarską. 

 

Pytanie nr 18 

Czy doładowywanie wewnętrznego źródła zasilania, o którym mowa w ppkt 6.2.7 pkt 6.2 ust. 
6 rozdziału I w Załączniku nr 1 do Umowy w kontekście dalszego zapisu "wymiana baterii 
nie powinna odbywać się w nadajniku częściej niŜ jeden raz w roku i powinna być moŜliwa 
przez przedstawicieli podmiotu dozorującego w miejscu przebywania skazanego" nie moŜe 
odbywać się poprzez wymianę baterii? Jeśli tak to jaki maksymalny czas doładowywania 
wewnętrznego Ŝródła zasilania Zamawiający dopuszcza? Prosimy o określenie w minutach. 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zgodnie z pkt 6.2.7 Rozdziału I Załącznika nr 1 do Umowy wymiana baterii nie powinna 
odbywać się w nadajniku częściej niŜ jeden raz w roku i powinna być moŜliwa przez 
przedstawicieli podmiotu dozorującego w miejscu przebywania skazanego. 

Zgodnie z pkt 6.4.4 Rozdziału I Załącznika nr 1 do Umowy czas ładowania baterii po 
podłączeniu jej do zasilania nie powinien być dłuŜszy niŜ 12 godzin. 

 

Pytanie nr 19 

Zarówno w wymaganiach ogólnych (pkt 6.1 ust. 6 rozdziału I z Załączniku nr 1 do Umowy) 
ani teŜ w wymaganiach szczegółowych (pkt 6.2 ust. 6 rozdziału I w Załączniku nr 1 do 
Umowy) dotyczących nadajnika Zamawiający nie porusza kwestii związanych z: a) 
działaniem nadajnika na wysokości podczas uprawiania przez skazanego sportu np. skoki 
spadochronowe, wspinaczka wysokogórska, lotnictwo sportowe lub turystyczne (brak 
określenia wysokości nad poziomem morza do jakiej nadajnik powinien działać prawidłowo) 
oraz b) oddziaływaniem nadajnika lub jego odpornością na działanie powszechnie 
monitorowanych urządzeń do wykrywania przedmiotów metalowych tzw. bramki. Czy 
aspekty te naleŜy pominąć w oferowanym urządzeniu? 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu jest dostawcą usługi. Rolą jego jest więc dobór 
typów i liczby urządzeń oraz sposobu ich pracy zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem 
i znajomością dziedziny w taki sposób, aby zbudowany w oparciu o nie system SDE spełniał 
zadane wymagania. 

Zamawiający nie precyzował warunków pracy nadajnika z przyczyn wynikajacych 
bezpośrednio z ustawy o SDE i Kodeksu Karnego Wykonawczego, które to zgodę do 
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przebywania skazanego w SDE w warunkach określonych w pytaniu uzaleŜniają 
bezpośrednio od orzeczenia Sądu Penitencjarnego. 

Zgodnie z pkt 6.2.10 Rozdziału I Załącznika nr 1 do Umowy sygnał radiowy nadajnika nie 
aktywizuje bramek kontrolnych w sklepach (supermarketach). 

 

Pytanie nr 20 

Czy określenie "spięcia" uŜyte przez Zamawiającego w ppkt 6.3.4 pkt 6.3 ust. 6 rozdział I w 
Załączniku nr 1 do Umowy oznacza zwarcie w isntalacji elektrycznej? Czy teŜ rozumiane jest 
równieŜ jako przepięcia polegające na nagłym zwiększeniu wartości napięcia zasilającego np. 
uderzenia pioruna, awaria stacji transformatorowej, itp? 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

Wymagania na stacjonarne urządzenie monitorujące zostały określone w Załączniku nr 1 do 
Umowy. Stacjonarne urządzenia monitorujące powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia 
przed szkodami spowodowanymi przez prąd elektryczny w sieci zasilania elektrycznego. 

 

Pytanie nr 21 

Czy zasięg określony w ppkt 6.3.8 pkt 6.3 ust. 6 rozdział I w Załączniku nr 1 do Umowy 
dotyczy przestrzeni otwartej czy teŜ zabudowanej? 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w zapisie punktu 6.3.8 Rozdział I w Załączniku nr 
1 do Umowy. Urządzenie powinno posiadać moŜliwość regulowania wielkości strefy 
w podanym zakresie. 

 

Pytanie nr 22 

Czy zasięg określony w ppkt 6.4.5 pkt 6.4 ust. 6 rozdział I w Załączniku nr 1 do Umowy 
dotyczy przestrzeni otwartej czy teŜ zabudowanej? 

Odpowiedź na pytanie nr 22 

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w zapisie punktu 6.4.5 Rozdział I w Załączniku nr 
1 do Umowy. Urządzenie powinno posiadać moŜliwość regulowania wielkości strefy 
w podanym zakresie. 

 

Pytanie nr 23 

Czy Zamawiający dopuści tolerancję ± 20m jaką zdefiniowano dla przenośnych urządzeń 
monitorujących (ppkt 6.4.5 pkt 6.4 ust. 6 rozdział I w Załączniku nr 1 do Umowy) równeŜ dla 
stacjonarnych urządzeń monitorujących (ppkt 6.3.8 pkt 6.3 ust. 6 rozdział I w Załączniku nr 1 
do Umowy)? 
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Odpowiedź na pytanie nr 23 

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji ± 20 metrów dla stacjonarnego urządzenia 
monitorującego. 

Pytanie nr 24 

Prosimy o określenie w godzinach maksymalnej przerwy w łączności dla przenośnego 
urządzenia monitorującego (ppkt 6.4.7 pkt 6.4 ust. 6 rozdział I w Załączniku nr 1 do 
Umowy)? 

Odpowiedź na pytanie nr 24 

Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu jest dostawcą usługi. Rolą jego jest więc dobór 
szczegółowych parametrów urządzeń oraz sposobu ich pracy zgodnie z posiadaną wiedzą, 
doświadczeniem i znajomością dziedziny w taki sposób, aby zbudowany w oparciu o nie 
system SDE spełniał zadane wymagania. 

 

Pytanie nr 25 

Prosimy o określenie minimalnej częstotliwości z jaką przenośne urządzenie monitorujące 
(pkt 6.4 ust. 6 rozdział I z Załączniku nr 1 do Umowy) powinno przesyłać sygnały do Centrali 
Monitorowania? 

Odpowiedź na pytanie nr 25 

Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu jest dostawcą usługi. Rolą jego jest więc dobór 
typów i liczby urządzeń oraz sposobu ich pracy zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem 
i znajomością dziedziny w taki sposób, aby zbudowany w oparciu o nie system SDE spełniał 
zadane wymagania. 

 

Pytanie nr 26 

Z wymagania określonego w ppkt 6.4.8 pkt 6.4 rozdział I w Załączniku nr 1 do Umowy 
wynika iŜ przenośne urządzenie monitorujące powinno przesyłać do Centrali Monitorowania 
informację aktualnego miejsca pobytu skazanego. W związku z takim zapisem nasuwa się 
wniosek iŜ nadajnik skazanego musi przekazywać aktualną pozycję GPS do przenośnego 
urządzenia monitorującego. W związku z powyŜszym prosimy o wyjaśnienie czy przenośne 
urządzenia monitorujące mają obsługiwać tylko i wyłącznie jeden egzemplarz dedykowanego 
nadajnika skazanego czy teŜ przenośne urządzenie monitorujące ma być programowane na 
dowolny nadajnik skazanego? 

Odpowiedź na pytanie nr 26 

Zgodnie z pkt 6.4.8 Rozdziału I w Załączniku nr 1 do Umowy do Centrali Monitorowania 
przenośne urządzenie monitorujące przekazuje m.in. sygnał o pojawieniu się w zasięgu 
przenośnego urządzenia monitorującego nadajnika o określonym identyfikatorze. 
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Obecnie na rynku dostępnych jest kilka rodzajów rozwiązań urządzeń monitorujących. 
Zamawiający nie narzuca, ani nie preferuje Ŝadnego rozwiązania. Nie preferuje takŜe Ŝadnych 
technologii określania pozycji skazanego. 

Zamawiający wymaga takiego przygotowania systemu SDE przez Wykonawcę, aby spełniał 
on szczegółowe wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w SIWZ. Wybór 
technologii, rozwiązań technicznych i rodzajów urządzeń naleŜy do Wykonawcy. 

Pytanie nr 27 

W ofercie Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedstawiania opisu przedmiotu 
zamówienia poprzez podanie co najmniej: typu oferowanych urządzeń/oprogramowania, ich 
producenta czy teŜ modelu, a tylko zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ wymaga 
złoŜenia oświadczeń i wykazów zgodnych z załącznikami od 3 do 5 do SIWZ oraz złoŜenia 
formularza ofertowego zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Tak przygotowana oferta nie 
daje Zamawiającemu pewności co kupuje. Ponadto uniemoŜliwia dokonanie porównania 
zaoferowanych rozwiązań technicznych (sprzętowych) a takŜe nie zabepiecza interesu 
Zamawiającego przed ewentualną zmianą jaką moŜe dokonać potencjalny Wykonawca, który 
po podpisaniu umowy zaoferuje Zamawiającemu inne rozwiązanie niŜ oferowane pierwotnie 
a spełniające warunki SIWZ i umowy. Czy w związku z powyŜszym Zamawiający dopuszcza 
taką ewentualność oraz czy Zamawiający dopuszca aby w ramach realizowanych etapów 
Wykonawca oddawał urządzenia techniczne (nadajniki skazanego, stacjonarne urządzenia 
monitorujące, przenośne urządzenia monitorujące) za kaŜdym etapem np. innego producenta 
spełniające jednak zapisy SIWZ i umowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 27 

Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu jest dostawcą usługi. Rolą jego jest więc dobór 
typów i liczby urządzeń oraz sposobu ich pracy zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem 
i znajomością dziedziny w taki sposób, aby zbudowany w oparciu o nie system SDE spełniał 
zadane wymagania. 

 

Wstęp do pytań od nr 28 do 41 

Czy Zamawiający jest gotów zmodyfikować zapisy proponowane we wzorze umowy,  
w kierunkach zaproponowanych poniŜej? (…) 

Wzór Umowy (Załącznik nr 1 do SWIZ) 

Pytanie nr 28 

par.2 punkt 4 – punkt ten proponujemy wykreślić. Zmiany, a zwłaszcza znaczące zmiany 
terminów etapów realizacji umowy, dokonane bez uzgodnień z Wykonawcą, mogą 
spowodować będące poza kontrolą Wykonawcy opóźnienia w realizacji tychŜe etapów (np. 
nowe terminy wyznaczone przez Zamawiającego mogą być nierealne z przyczyn 
technicznych). Punkt powyŜszy zakłada takŜe jedynie notyfikację Wykonawcy bez 
konieczności podania tym samym istnienia przyczyny zmiany terminu. Zmiana terminów ma 
istotne znaczenie na uruchomienie terminów naliczania dotkliwych dla Wykonawcy kar 
umownych. Alternatywnie  proponujemy dopisanie w punkcie 4 paragrafu 2 projektu umowy 
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dodatkowych zapisów o następującej treści: „Zmiana jakiegokolwiek terminu realizacji 
Umowy moŜe nastąpić z waŜnego, nieprzewidywalnego na dzień podpisywania Umowy 
powodu, który to powód Zamawiający zobowiązany jest określić w pisemnym 
zawiadomieniu, o którym mowa powyŜej. W razie zmiany jakiegokolwiek terminu etapu 
realizacji umowy kary umowne za opóźnienia naliczane będą od dnia ewentualnego 
uchybienia pierwotnemu, przesuniętemu terminowi”.  

Odpowiedź na pytanie nr 28 

Zamawiający zmienia brzmienie §2 pkt 4 w sposób następujący: 

Zmiana jakiegokolwiek terminu realizacji umowy moŜe nastąpić z waŜnego powodu, w tym 
w szczególności z uwarunkowań związanych z realizacją SDE i moŜe polegać wyłącznie na 
wydłuŜeniu terminów realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie w kaŜdym przypadku o wydłuŜeniu terminów realizacji umowy 
zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.  

 

Pytanie nr 29 

par.6 punkt 4 – proponujemy nowy zapis w brzmieniu: „Licencja będzie udzielona na 25 lat 
od dostawy systemu i nie moŜe być wycofana przez Ŝadną ze stron za wyjątkiem zakończenia 
obowiązywania niniejszej umowy ze względu na niedopełnienie zobowiązań przez 
Zamawiającego (np. nie wykonywanie płatności umownych) jak wskazano w ust. 13 par. 6 ze 
skutkiem od dnia ustania obowiązywania umowy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 29 

Zamawiający zmienia brzmienie §6 pkt 4 w sposób następujący: 

Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony 25 lat licząc od daty pierwszego dostarczenia 
Systemu Informatycznego do Zamawiającego, w którym to okresie Umowa nie moŜe zostać 
wypowiedziana przez Ŝadną ze Stron, za wyjątkiem sytuacji określonych w zdaniu kolejnym. 
Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji wyłącznie w przypadku raŜącego 
naruszenia przez Zamawiającego zasad  korzystania z Systemu Informatycznego określonych 
w niniejszej Umowie, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie 
pod rygorem niewaŜności o takim naruszeniu i   jednoczesnego wyznaczenia Zamawiającemu 
dodatkowego terminu na zaprzestanie takich naruszeń, nie krótszego niŜ 60 dni. 

 

Pytanie nr 30 

par.6 punkt 6 – prosimy o wyjaśnienie o jakie podmioty i w jakiej sytuacji dalsza licencja 
miałaby zostać udzielona chodzi Zamawiającemu. 

Odpowiedź na pytanie nr 30 

Na tym etapie Zamawiający nie jest w stanie wskazać listy podmiotów, którym moŜe zostać 
udzielona sublicencja.  
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Pytanie nr 31 

par.11 punkt 1 – proponujemy nowy zapis w brzmieniu: „W przypadku odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy 
ze względu na nie naprawiony prze Wykonawcę, materialny błąd w jej realizacji, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% pozostałej wartości Umowy 
określonej w par.9 ust.1 Umowy netto, liczonej od dnia następnego po dniu ustania 
obowiązywania Umowy wskutek jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej przez 
Zamawiającego”.  

Odpowiedź na pytanie nr 31 

Z punktu widzenia Zamawiającego istotny jest efekt końcowy w postaci dostarczenia w pełni 
funkcjonalnego SDE. Za osiągnięcie tego efektu odpowiedzialny jest Wykonawca, chyba Ŝe 
osiągnięcie go nie było moŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego. Dlatego teŜ 
Wykonawca powinien być odpowiedzialny za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
umowy, w kaŜdym przypadku, w którym jest ono spowodowane przyczynami leŜącymi po 
jego stronie. Dla przesądzenia o takiej odpowiedzialności nie powinno być konieczne 
wykazywanie winy po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 32 

par.11 punkt 2 – proponujemy nowy zapis w brzmieniu: „W przypadku niedotrzymania przez 
Wykonawcę warunków umowy dotyczących terminu odbioru danego etapu realizacji Umowy, 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości netto wynagrodzenia przewidzianego za 
dany etap za kaŜdy pełny tydzień zwłoki w stosunku do terminu odbioru etapu, określonego w 
załączniku numer 2 do Umowy, nie więcej jednak niŜ 5% wartości netto wynagrodzenia 
przewidzianego za dany etap”.  

Odpowiedź na pytanie nr 32 

Zamawiający zmienia brzmienie §11 pkt 2 w sposób następujący: 

W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UMOWY DOTYCZĄCYCH 

TERMINÓW ODBIORU DANEGO ETAPU REALIZACJI UMOWY, WYKONAWCA ZAPŁACI KARĘ 

UMOWNĄ W WYSOKOŚCI 1 % WARTOŚCI BRUTTO WYNAGRODZENIA PRZEWIDZIANEGO ZA DANY 

ETAP ZA KAśDY DZIEŃ KALENDARZOWY ZWŁOKI W STOSUNKU DO TERMINU ODBIORU DANEGO 

ETAPU, OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO UMOWY, NIE WIĘCEJ JEDNAK NIś 100 % 

WARTOŚCI BRUTTO WYNAGRODZENIA PRZEWIDZIANEGO ZA DANY ETAP. 

 

Pytanie nr 33 

par.11 punkt 4 – proponujemy nowy zapis w brzmieniu: „W przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 14 Umowy (Klauzula poufności) w zakresie 
obowiązku zachowania w tajemnicy specjalistycznych informacji technicznych dotyczących 
SDE lub danych przetwarzanych w ramach SDE, w szczególności informacji o skazanych, 
osobach chronionych oraz UŜytkownikach, Zamawiający ma prawo do naliczenia i 
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dochodzenia kary umownej w wysokości maksimum 0,5% wynagrodzenia całkowitego netto 
za realizację przedmiotu Umowy, określonego w § 9.1 Umowy”.  

Odpowiedź na pytanie nr 33 

Informacje Objęte Ochroną (w rozumieniu umowy) powinny podlegać ścisłemu obowiązkowi 
zachowania w tajemnicy. Kary umowne zostały ukształtowane przez Zamawiającego w par.11 
punkt 4  Załącznika nr 1 do SIWZ na poziomie który ma zapewnić realną ochronę tych 
informacji, oraz zapewnić wysoki standard poufności po stronie wykonawcy a takŜe osób za 
pośrednictwem których Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki. 

 

Pytanie nr 34 

par.11 punkt 6 – proponujemy nowy zapis w brzmieniu: „Zapłata kar umownych, określonych 
w punktach 1-4 powyŜej, jest jedynym i całkowitym sposobem naprawienia szkody na rzecz 
Zamawiającego, za kaŜdą i wszystkie szkody spowodowane przez Wykonawcę w związku z 
realizacją Umowy. Zamawiający nie będzie miał prawa dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych nawet w przypadku, gdy kwota odszkodowania jest wyŜsza od kwoty kar 
umownych. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania wszelkich aktów staranności w 
celu ograniczenia poniesionych szkód”. Alternatywnie proponujemy przyjęcie zapisu 
wskazującego na zlimitowanie całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy do kwoty 
otrzymanego wynagrodzenia netto, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści.  

Odpowiedź na pytanie nr 34 

Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie do kwot zastrzeŜonych kar 
umownych jest niemoŜliwe do zaakceptowania przez Zamawiającego albowiem mogłoby 
powodować w pewnych sytuacjach uniknięcia odpowiedzialności przez Wykonawcę. 
Rozwiązanie tego rodzaju mogłoby prowadzić do sytuacji skrajnie niekorzystnych dla 
Zamawiającego w których kwota zastrzeŜonych kar umownych byłaby niŜsza niŜ 
wynagrodzenie juŜ wypłacone Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 35 

par.12 punkt 5 – proponujemy zmianę poprzez wykreślenie jednego z akapitów w tym 
paragrafie i pozostawienie jedynego w brzmieniu: „Zatrzymania całości lub części prac, które 
zgodnie z Umową, miały być wykonane przez Wykonawcę, niepłacenia za taką niewykonaną 
część prac, potrącenia, zgodnie z umową kwot naleŜnych od Wykonawcy Zamawiającemu ze 
szczególnym uwzględnieniem kar umownych”.  

Odpowiedź na pytanie nr 35 

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający powinien mieć 
moŜliwość podjęcia decyzji odnośnie do tego które elementy systemu SDE będą moŜliwe do 
dalszego wykorzystania. Proponowany zapis par 13 ust. 5 pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ ma 
na celu wyeliminowanie sytuacji, w których Zamawiający musiałby ponieść koszt urządzeń 
lub oprogramowania nie nadających się do dalszych prac wdroŜeniowych lub prawidłowego 
wykorzystywania w ramach SDE.  



 15 

 

Pytanie nr 36 

par.13 punkt 4 – proponujemy nowy zapis w brzmieniu: „W przypadku, z powodu 
niedotrzymania warunków Umowy przez Wykonawcę, rozwiązania Umowy w drodze 
wypowiedzenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia 
wszystkich niezbędnych i wykazanych kosztów wynikających z przeniesienia dozorów przez 
niego wykonywanych do innego Wykonawcy lub wskazanego organu Ministerstwa 
Sprawiedliwości, przy czym wszelkie powyŜsze koszty powinny być nie wyŜsze niŜ koszty 
wynikające ze średnich cen obowiązujących na rynku w danym zakresie”.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 36 

Zamawiający zmienia brzmienie §13 pkt 4 w sposób następujący: 

W przypadku rozwiązania Umowy w drodze wypowiedzenia przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów wynikających  
z przeniesienia dozorów przez niego wykonywanych do innego Wykonawcy lub wskazanego 
organu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy czym koszty takie powinny odpowiadać kosztom 
wynikającym ze średnich cen obowiązujących na rynku w danym zakresie. 

 

Pytanie nr 37 

par.13 punkt 5 – proponujemy uzupełnić o tekst: „...oraz zwrotu wszystkich, poniesionych 
przez Wykonawcę kosztów, które nie zostały opłacone przez Zamawiającego”.  

Odpowiedź na pytanie nr 37 

Zgodnie z propozycją Zamawiającego cena powinna być skalkulowana w taki sposób aby 
obejmowała wszystkie potencjalne koszty związane z realizacją zamówienia (zob. par 9 ust. 2 
Załącznika Nr 1 do SIWZ ). Tym samym Ŝadne tego rodzaju koszty nie podlegają zwrotowi 
Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 38 

par.13 punkt 6 – proponujemy uzupełnić zapis paragrafu 13 o punkt 6 o następującej treści: 
„Wykonawca moŜe, w przypadku materialnego i nie naprawionego nie wywiązywania się 
przez Zamawiającego z warunków Umowy, odstąpić od Umowy bez dalszych zobowiązań”.  

Odpowiedź na pytanie nr 38 

Zamawiający uzupełnia §13 o pkt 6 o brzmieniu: 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie w przypadku 
raŜącego niewykonania umowy przez Zamawiającego pod warunkiem uprzedniego 
zawiadomienia Zamawiającego na piśmie pod rygorem niewaŜności o takim przypadku 
niewykonania umowy i jednoczesnego wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego terminu 
na wykonanie takich zobowiązań, nie krótszego niŜ 60 dni. 



 16 

Załącznik nr 4 do Umowy – Tryb prowadzenia nadzoru nad eksploatacją SDE oraz 
zasady odbioru usługi eksploatacji SDE  

Pytanie nr 39 

punkt 16 podpunkt 1 – proponujemy następujące brzmienie: „za kaŜde 1 (jedno) uszkodzenie, 
błąd, nieprawidłowość krytyczną – 1% wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy netto, 
jednak nie więcej niŜ 5% wartości wynagrodzenia netto, przewidzianej dla danego miesiąca, 
liczonej razem z karami umownymi za nieprawidłowości nie krytyczne”.  

Pytanie nr 40 

punkt 16 podpunkt 2 – proponujemy brzmienie: „za kaŜde 1 (jedno) uszkodzenie, błąd, 
nieprawidłowość nie krytyczną – 0,5% wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy netto, 
jednak nie więcej niŜ 5% wartości wynagrodzenia netto, przewidzianej dla danego miesiąca, 
liczonej razem z karami umownymi za nieprawidłowości krytyczne”.  

Pytanie nr 41 

punkt 17 – proponujemy uzupełnić o zapis: „Dla uniknięcia wątpliwości, maksymalna suma 
kar umownych za błędy krytyczne i nie krytyczne, w jakimkolwiek miesiącu, wynosi 5% 
wartości umowy netto w danym miesiącu. Nie będą stosowane kary umowne w przypadku 
gdy niewykonanie Umowy będzie skutkiem siły wyŜszej lub wynikało będzie z niedbalstwa, 
niewykonywania obowiązków umownych, przyczynienia się albo innych błędów po stronie 
Zamawiającego, jego pracowników lub przedstawicieli, jak teŜ w razie innego przypadku 
braku winy Wykonawcy.  

Odpowiedź na pytania nr 39, 40 i 41 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w przytoczonych fragmentach Załącznika nr 4 do 
Umowy. Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie zawartym w pytaniu i w 
odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 42 

Czy Zamawiający dopuszcza, Ŝe do oferty będzie dołączona przez Wykonawcę kopia polisy 
dedykowanej do przedmiotowego przetargu, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w związku z realizacją kontraktu „na 
usługę utworzenia, wdroŜenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego (znak sprawy: 
BDG-III-3820-23/08)” z sumą gwarancyjną w wysokości 70.000.000,00 zł? Takie 
rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego, gdyŜ z tak dedykowanej polisy mogą być 
realizowane tylko roszczenia dotyczące zdarzeń szkodowych wynikających z realizacji tego 
kontraktu. Natomiast w przypadku standardowej polisy dla firmy roszczenia mogą być 
zgłaszane w związku z całą działalnością Wykonawcy ( w tym m.in. realizacją wielu innych 
kontraktów), a kaŜda wypłata odszkodowania będzie pomniejszała sumę gwarantowaną, co 
będzie zmniejszało jakość pokrycia ubezpieczeniowego, bez wiedzy Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 42 
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Przedstawione ubezpieczenie powinno spełniać warunki przytoczone pkt. 1.3.2. Rozdział VIII 
SIWZ to znaczy powinno obejmować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie  mniejszą niŜ 70 mln zł brutto. 

W pytaniu została zmieniona treść warunku udziału opisanego w ust.1 pkt 1.3. p.pkt.1.3.2 
rozdz.VIII SIWZ i treść w zakresie wymaganego dokumentu (polisy) potwierdzającego 
spełnienie tego warunku opisanego w ust.3 pkt 3.2. rozdz. IX SIWZ.  

Sformułowanie „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
i posiadanego mienia w związku z realizacją kontraktu na „usługę utworzenia, wdroŜenia i 
eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego (znak sprawy BDG-III-3820-23/08)” z sumą 
gwarancyjną w wysokości 70.000.000.00 zł ” jest odmienne niŜ odpowiednie zapisy SIWZ.  
Sformułowanie to budzi powaŜne wątpliwości Zamawiającego co do jego prawidłowości, w 
szczególności dotyczące rozszerzenia (zwiększenia) zakresu o posiadanie mienia przy 
niezmienionej ( nie zwiększonej)  sumie ubezpieczenia (70 mln zł). 

JednakŜe, Zamawiający zastrzega, iŜ ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana 
dopiero na podstawie faktycznie złoŜonych wraz z ofertą dokumentów. JeŜeli treść polisy (lub 
innego stosowanego dokumentu dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu) będzie 
zawierała „rozwiązanie” korzystniejsze w stosunku do postawionych w SIWZ warunków i 
wymagań dot. dokumentów oraz nie będzie to „rozwiązanie” sprzeczne z treścią SIWZ, to 
zamawiający uzna taki dokument (dokumenty) za prawidłowy. 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie zawartym w pytaniu i w odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 43 

Czy Zamawiający dopuszcza, Ŝe w celu spełnienia wymogu dotyczącego posiadania 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego 
mienia, okres ubezpieczenia w ramach przedmiotowego ubezpieczenia będzie wynosił co 
najmniej 90 dni (czas trwania procedury przetargowej i okresu związania ofertą), tj. aktualnie 
od 19.08.2008r. do 17.11.2008r. Oczywiście z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku wygrania 
przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do stosownego przedłuŜania ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na 
kolejne okresy ubezpieczeniowe, aŜ do końca realizacji kontraktu. 

Odpowiedź na pytanie nr 43 

Podobnie jak w odpowiedzi na powyŜsze pytanie, w pytaniu tym zawarte są sformułowania 
odmienne od odpowiednich zawartych w treści SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iŜ w 
treści SIWZ nie stawia wymogów w zakresie propozycji zawartych w pytaniu dot. „…okres 
ubezpieczenia(…) będzie wynosił co najmniej 90 dni (…)” oraz w zakresie zastrzeŜenia 
opisanego w tym pytaniu. 

Zamawiający informuje, iŜ ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana dopiero po 
złoŜeniu przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów w tym zakresie, na podstawie ich 
faktycznej treści. 
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JeŜeli treść dokumentów dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie będzie 
sprzeczna z odpowiednią treścią SIWZ, to Zamawiający uzna taki dokument za prawidłowy. 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie zawartym w pytaniu i w odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 44 

Jaka jest maksymalna liczna skazanych jaką naleŜy przyjąć do oszacowania kosztów oferty 
wciągu całego okresu obowiązywania umowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 44 

Liczby skazanych, jakie powinien móc obsługiwać system SDE w poszczególnych etapach 
określa Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

Pytanie nr 45 

Jaka jest maksymalna liczba skazanych, którą System Dozoru Elektronicznego obsłuŜy 
w sumie w I etapie? 

Odpowiedź na pytanie nr 45 

Zamawiający nie moŜe określić maksymalnej liczby skazanych którą obsłuŜy System Dozoru 
Elektronicznego w sumie w I etapie, gdyŜ takiej wiedzy nie posiada. 

Liczby skazanych, jakie powinien móc obsługiwać system SDE w poszczególnych etapach 
określa Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

Pytanie nr 46 

Jaka jest maksymalna liczba skazanych, którą System Dozoru Elektronicznego obsłuŜy w 
sumie w II etapie? 

Odpowiedź na pytanie nr 46 

Zamawiający nie moŜe określić maksymalnej liczby skazanych którą obsłuŜy System Dozoru 
Elektronicznego w sumie w II etapie, gdyŜ takiej wiedzy nie posiada. 

Liczby skazanych, jakie powinien móc obsługiwać system SDE w poszczególnych etapach 
określa Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

Pytanie nr 47 

Jaka jest maksymalna liczba skazanych, którą System Dozoru Elektronicznego obsłuŜy  
w sumie w III etapie? 

Odpowiedź na pytanie nr 47 

Zamawiający nie moŜe określić maksymalnej liczby skazanych którą obsłuŜy System Dozoru 
Elektronicznego w sumie w III etapie, gdyŜ takiej wiedzy nie posiada. 
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Liczby skazanych, jakie powinien móc obsługiwać system SDE w poszczególnych etapach 
określa Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

Pytanie nr 48 

Jaka jest maksymalna liczba skazanych, którą System Dozoru Elektronicznego obsłuŜy  
w sumie w IV etapie? 

Odpowiedź na pytanie nr 48 

Zamawiający nie moŜe określić maksymalnej liczby skazanych którą obsłuŜy System Dozoru 
Elektronicznego w sumie w IV etapie, gdyŜ takiej wiedzy nie posiada. 

Liczby skazanych, jakie powinien móc obsługiwać system SDE w poszczególnych etapach 
określa Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

Pytanie nr 49 

Jaka jest maksymalna liczba skazanych, którą System Dozoru Elektronicznego obsłuŜy  
w sumie w V etapie? 

Odpowiedź na pytanie nr 49 

Zamawiający nie moŜe określić maksymalnej liczby skazanych którą obsłuŜy System Dozoru 
Elektronicznego w sumie w V etapie, gdyŜ takiej wiedzy nie posiada. 

Liczby skazanych, jakie powinien móc obsługiwać system SDE w poszczególnych etapach 
określa Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

Pytanie nr 50 

Jaka jest liczba skazanych, którą System Dozoru Elektronicznego będzie obsługiwał 
jednocześnie w kaŜdym z etapów? 

Odpowiedź na pytanie nr 50 

Zamawiający nie moŜe określić liczby skazanych którą System Dozoru Elektronicznego 
będzie obsługiwał jednocześnie w kaŜdym z etapów, gdyŜ takiej wiedzy nie posiada. 

Liczby skazanych, jakie powinien móc obsługiwać system SDE w poszczególnych etapach 
określa Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

Pytanie nr 51 

Jaką maksymalną liczbę skazanych, którą będzie obsłuŜeni przez System Dozoru 
Elektronicznego naleŜy przyjąć przy kalkulacji oferty? 

Odpowiedź na pytanie nr 51 

Liczby skazanych, jakie powinien móc obsługiwać system SDE w poszczególnych etapach 
określa Załącznik nr 2 do Umowy. 
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Pytanie nr 52 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji budowlanej budynku przy ul. Zwycięzców 34. 

Odpowiedź na pytanie nr 52 

Dokumentacja budowlana budynku przy ul. Zwycięzców 34 została udostępniona 

zainteresowanym Wykonawcom podczas wizji lokalnej ww. budynku,  która miała miejsce w 

dniu 23 lipca 2008 r. Nie jest w interesie Zamawiającego - Ministerstwa Sprawiedliwości, 

jako organu rządowego, upublicznianie dokumentacji budowlanej budynku, w którym 

mieszczą się waŜne jednostki organizacyjne Ministerstwa. Natomiast Zamawiający udostępni 

stosowną dokumentację Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. 

 

Pytanie nr 53 

Zamawiający wymaga przysposobienia na potrzeby Centrali Monitorowania pomieszczeń na 

pierwszym piętrze budynku przy ul. Zwycięzców 34. Jednocześnie sprzęt który stanowił 

będzie wyposaŜenie centrali Monitorowania będzie miał duŜy cięŜar. Czy zamawiający moŜe 

udostępnić dane dotyczące nośności stropów budynku? 

Odpowiedź na pytanie nr 53 

Zgodnie z obliczeniami statycznymi wykonanymi przez Biuro Projektów Budownictwa 

Ogólnego „Budopol” z 1990 r. będącego autorem projektu architektonicznego, oraz 

„Ekspertyzy oceny prawidłowości projektu usytuowania regałów Rotomat i wpływu ich 

lokalizacji na konstrukcję budynku” z  2003 r. „jak wynika z rysunków konstrukcyjnych – 

schematów montaŜowych – w pomieszczeniach, których ustawiono regały karuzelowe 

zastosowano stropy z płyt kanałowych wzmocnionych tzw. szkolnych lub odmiany „III”  

o dopuszczalnym obciąŜeniu – poza cięŜarem własnym – 8,0 kN/m2 lub większym.” (pkt. 4.1 

ekspertyzy). Aktualnie Zamawiający nie posiada innych ekspertyz dotyczących nośności 

stropów budynku przy ul. Zwycięzców 34. 

W przypadku usytuowania urządzeń lub szaf o duŜej masie wskazane jest dokonanie 

wzmocnień stropu poprzez równomierne rozłoŜenie masy urządzenia na większą 

powierzchnię lub przeprowadzenie indywidualnej oceny nacisku urządzenia na strop.  

 

Pytanie nr 54 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych jakie łącza telekomunikacyjne  

(w szczególności linie telefoniczne) są obecnie doprowadzone do budynku, czy istnieje 
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moŜliwość doprowadzenia dodatkowych linii i jaką liczbę linii telefonicznych Zamawiający 

udostępni na potrzeby centrali Monitorowania. 

Odpowiedź na pytanie nr 54 

W budynku przy ul. Zwycięzców 34 zainstalowane są 2 trakty cyfrowe (ISDN PRA) 

doprowadzone do centralki wewnętrznej. Pojemność centralki wynosi 200 numerów, z czego 

obecnie wolnych jest 195 numerów wewnętrznych. Podłączonych jest ponadto 8 

zewnętrznych linii analogowych (z czego 5 wolnych). Jeden z zajętych numerów 

analogowych słuŜy jako łącze dostępu do Internetu DSL. Zainstalowano ponadto łącze 

Peselnet. Łącza telekomunikacyjne słuŜą potrzebom biurowym wyłącznie uŜytkowników 

budynku przy ul. Zwycięzców 34. W jednym pomieszczeniu moŜna podłączyć od 2 do 5 

telefonów (w zaleŜności od warunków technicznych danego pomieszczenia). Linie 

telefoniczne słuŜą celom biurowym uŜytkowników lokalu przy ul. Zwycięzców 34.  

 

Pytanie nr 55 

Prosimy o podanie jakie są obecnie parametry przyłącza energetycznego do pomieszczeń 

przeznaczonych na Centralę Monitorowania? 

Odpowiedź na pytanie nr 55 

Obecne parametry przyłącza energetycznego są niewystarczające do podłączenia do 

istniejącej instalacji wszystkich wymaganych urządzeń przeznaczonych do zabudowy  

w Centrali Monitorowania.  

Parametry przyłącza energetycznego wg umowy zawartej z zakładem energetycznym: 

-  przyłącze podstawowe: 

moc przyłączeniowa obiektu: Pp= 142 kW; 

moc umowna Pu= 142 kW; 

zabezpieczenie po stronie Ministerstwa BM-3x200A; 

cos φ = 0,93; 

-  przyłącze rezerwowe przez SZR: 

moc przyłączeniowa obiektu: Pp= 142 kW; 

moc umowna Pu= 142 kW; 

zabezpieczenie po stronie Ministerstwa BM-3x200A; 

cos φ = 0,93. 

 

Pytanie nr 56 
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Prosimy o potwierdzenie, Ŝe  Zamawiający zapewni przyłącze energetyczne o parametrach 

wymaganych przez sprzęt zainstalowany w Centrali Monitorowania. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 56 

Zamawiający zapewni przyłącze energetyczne o parametrach wymaganych przez sprzęt 

zainstalowany w Centrali Monitorowania po wyłonieniu Wykonawcy i podaniu przez niego 

wymaganych parametrów przyłącza pod warunkiem wydania odpowiednich warunków przez 

właściwy terytorialnie zakład energetyczny. 

 

Pytanie nr 57 

Prosimy o doprecyzowanie, czy wykonanie rozdzielni elektrycznej zapewniającej zasilanie 

dla pomieszczeń przeznaczonych na Centralę Monitorowania jest przedmiotem zamówienia? 

Odpowiedź na pytanie nr 57 

Wykonanie rozdzielni elektrycznej zapewniającej zasilanie dla pomieszczeń przeznaczonych 

na Centralę Monitorowania jest przedmiotem zamówienia, jako integralnej części centrali.  

 

Pytanie nr 58 

Czy Zamawiający dopuszcza usuwanie ścian działowych oraz sufitów podwieszanych? 

Odpowiedź na pytanie nr 58 

Dopuszczalne jest usuwanie ścian działowych oraz sufitów podwieszanych, po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa", bez 

zmian konstrukcyjnych budynku. 

 

Pytanie nr 59 

Prosimy o podanie kto był wykonawcą i jest obecnie odpowiedzialny za serwis systemu 

wykrywania poŜaru w pomieszczeniach przeznaczonych na Centrale Monitorowania. 

Odpowiedź na pytanie nr 59 

Wykonawcą systemu wykrywania poŜaru oraz systemu alarmowego i systemu monitoringu w 

pomieszczeniach przeznaczonych na Centralę Monitorowania było Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Metalowego „Pomet" z siedzibą w Wołowie: 56 - 100 Wołów, ul. Więzienna 6 

(obecnie: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłowo-MontaŜowe, 56-100 Wołów, ul. 

Ścinawska 22a). Za serwis oraz konserwację systemu odpowiada IN STAL -MAR Marek 

Chałupka z siedzibą w Białej: 98-350 Biała, Młynisko 5, Biuro Handlowe: Warszawa, ul. 

Marszałkowska 21/25/19. 
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Pytanie nr 60 

Prosimy o doprecyzowanie czy w pomieszczeniach przeznaczonych na Centrala 

Monitorowania istniejący system alarmowy i monitoringu wizyjnego naleŜy usunąć i zastąpić 

wydzielonym systemem Centrali Monitorowania? 

Odpowiedź na pytanie nr 60 

W pomieszczeniach przeznaczonych na Centralę Monitorowania naleŜy zainstalować odrębny 

dedykowany dla centrali , system alarmowy i monitoringu wizyjnego. 

 

Pytanie nr 61 

Prosimy o podanie kto był wykonawcą i kto jest odpowiedzialny za serwis zainstalowanego  

w pomieszczeniach przeznaczonych na Centralę Monitorowania systemu alarmowego i 

systemu monitoringu wizyjnego? 

Odpowiedź na pytanie nr 61 

Wykonawcą systemu wykrywania poŜaru oraz systemu alarmowego i systemu monitoringu w 

pomieszczeniach przeznaczonych na Centralę Monitorowania było Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Metalowego „Pomet" z siedzibą w Wołowie: 56 - 100 Wołów, ul. Więzienna 6 

(obecnie: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłowo-MontaŜowe, 56-100 Wołów, ul. 

Ścinawska 22a). Za serwis oraz konserwację systemu odpowiada IN STAL -MAR Marek 

Chałupka z siedzibą w Białej: 98-350 Biała, Młynisko 5, Biuro Handlowe: Warszawa, ul. 

Marszałkowska 21/25/19. 

 

Pytanie nr 62 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza usuniecie lub przesuniecie znajdujących 

się w pomieszczeniach przeznaczonych na Centralę Monitorowania grzejników? 

Odpowiedź na pytanie nr 62 

Usunięcie grzejników znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na Centralę 

Monitorowania jest moŜliwe w oparciu o projekt techniczny zmiany instalacji co. (dotyczy 

całości budynku przy ul. Zwycięzców 34), po zatwierdzeniu przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Mi ędzynarodowa" oraz uzyskaniu stosownych pozwoleń budowlanych na 

powyŜsze prace. 

 

Pytanie nr 63 
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W odniesieniu do punktów 10.2; 12.3.5; 12.6.5 - 12.6.7 części II załącznika nr 1 do Umowy 

prosimy o wyjaśnienie co rozumiane jest tu pod pojęciem "przedstawiciele podmiotu 

dozorującego…" lub "pracownicy podmiotu dozorującego…", to jest czy zespół podmiotu 

dozorującego moŜe być jednoosobowy, czy bezwzględnie wymagana jest większa liczba osób 

w zespole? 

Odpowiedź na pytanie nr 63 

Zamawiający wymaga, by wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu 

posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponował potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dobór liczebności zespołu Zamawiający 

pozostawia Wykonawcy. 

Pytanie nr 64 

Zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert na ww. przedmiot zamówienia, 

poniewaŜ nie uzyskaliśmy odpowiedzi na zadane do Państwa przez nasza firmę pytania. 

Odpowiedź na pytanie nr 64 

Zgodnie z pismem Zamawiającego do Wykonawców z dnia 31 lipca 2008 r., ze względu na 

znaczną liczbę i charakter pytań nadsyłanych przez Wykonawców oraz modyfikację treści 

SIWZ, której dokonał Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 20 w piśmie z dnia 30 lipca 

2008 r., Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 19 sierpnia 2008 r. 

 

Zamawiający zgodnie z rozdziałem X ust. 2 SIWZ oraz w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, 
Ŝąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma 
na numer faksu (0 22) 628-97-85.  
 

 

Otrzymują: 
1. Adresat. 
2. A/a. 

 

 

z upowaŜnienia Dyrektora Generalnego 
Ministerstwa Sprawiedliwości 

 
                                      /-/ 

Gen. Paweł Nasiłowski 
Kierownik Zespołu Projektowego SDE 
Centralny Zarząd SłuŜby Więziennej 

 


