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Procedura Odbioru

1. Wszelkie dostawy, odbiory, wdrażanie oraz wszelkie czynności z nimi związane będą realizowane przez Wykonawcę w godzinach pracy Zamawiającego, 
2. Testy i czynności odbiorowe realizowane są przez Zamawiającego przy wsparciu Wykonawcy.
3. Odbiór Etapów dokonują przedstawiciele podpisując Protokół Odbioru Etapu, stanowiący Załącznik nr 14 do Umowy, 
4. Odbiorowi w ramach Etapu I podlegać będzie sprzęt o parametrach technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy.
5. Odbiorowi w ramach Etapu II podlegać będzie oprogramowanie wraz z licencjami wyszczególnione w Załączniku nr 2 do Umowy. 
6. Odbiorowi w ramach Etapu III podlegać będą produkty wyszczególnione w Załączniku nr 10 do Umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, własnych audytów w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia. Audyt taki przeprowadzany jest w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie. Niezgodności wykryte w ramach audytu zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Odbiór Sprzętu i Oprogramowania Etap I i Etap II
1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie zgodnie ze Załącznikiem 2 i 3 do umowy. 
2. Zamawiający w terminie 5 Dni Roboczych przy wsparciu Wykonawcy przeprowadzi odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonych produktów,
3. Wykonawca, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu w formie dokumentu papierowego i elektronicznego poprawioną dokumentacje techniczna dotyczącą podłączenia sprzętu  w zakresie:
a) schematu rozmieszczenia instalowanych urządzeń w szafie 
b) schematu podłączenia elektrycznego instalowanych urządzeń w szafie dystrybucyjnej, z zastosowaniem UPS-a centralnego 3-fazowego, eksploatowanego w lokalizacji i UPS-ów lokalnych 1-fazowych,
c) schematu połączeń sieciowych WAN/LAN/SAN instalowanych urządzeń uzgodniony z Zamawiającym, 
d) szczegółowego opisy konfiguracji serwerów,
e) planu przeprowadzenia testów poszczególnych urządzeń, z końcowymi raportami z przeprowadzonych testów, raporty te będą podstawą do podpisania protokołu odbioru jakościowego sprzętu.
f) szczegółowego opis konfiguracji każdego serwera, oprogramowania narzędziowego Hp OnBoard Administrator, HP Virtual Connect, kart zarządzania iLO, przełączników SAN itp.
4. W ramach odbioru prac od wykonawcy, Zamawiający przeprowadzi test polegający na odłączeniu jednego źródła zasilania. Test ma potwierdzić prawidłowe podłączenie poszczególnych zasilaczy w każdej szafie.
5. W celu zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji oferowanego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest podać parametry środowiskowe wymagane dla szafy. Wykonawca poda nominalne i maksymalne parametry środowiskowe dla nowo skompletowanej szafy dystrybucyjnej, w formie wypełnienia kolumny „Wartość” w poniższych tabelach  

Szafa

	Lp.
	Parametr
	Jednostka miary
	Wartość

	1
	Masa
	kg
	

	2
	Emisja ciepła
	BTU/godz.( watów)
	

	3
	Pobór mocy 
	kW
	

	4
	Temperatura minimalna
	oC
	

	5
	Temperatura maksymalna
	oC
	

	6
	Temperatura zalecana
	oC
	od	do

	7
	Wilgotność względna minimalna
	%
	

	8
	Wilgotność względna maksymalna
	%
	

	9
	Wilgotność względna zalecana
	%
	od	do

	10
	Wysokość szafy
	mm
	

	11
	Szerokość szafy
	mm
	

	12
	Głębokość szafy
	mm
	

	13
	Liczba kabli zasilających szafę
	szt.
	

	14
	Ilość złączy elektrycznych wyprowadzonych z szafy
	szt.
	

	15
	Typ złączy elektrycznych zainstalowanych na kablach zasilających szafę
	typ
	

	16
	Rodzaj złączy elektrycznych
	męskie/żeńskie
	

	17
	Maksymalny pobór prądu dla 1-fazy (przy pracy na jednym z dwóch zasilaczy)
	A
	




6. Akceptacja Protokołu Odbioru Etapów I i II musi zostać zakończona w terminie 30 dni od podpisania umowy w przypadku przekroczenia terminu zostaną naliczone kary umowne.
Odbiór Etapu III
1. W celu usprawnienia odbiorów produktów w ramach Etapu III wymaga się aby produkty były dostarczane sukcesywnie, niezwłocznie po ich wykonaniu – będą one wstępnie weryfikowane i uzgadniane w trybie roboczym w trakcie odbiorów cząstkowych.
2. Zamawiający w ciągu 5 Dni Roboczych zatwierdzi przedstawiony do odbioru produkt lub przedstawi swoje uwagi. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi Zamawiającego wynikające z Umowy, dokumentacji oraz wszystkich Artefaktów powstających w trakcie realizacji Umowy.
3. Po uwzględnieniu uwag Wykonawca przedstawi w ciągu 5 Dni Roboczych ponownie Zamawiającemu do zatwierdzenia produkty.
4. Akceptacja Protokołu Odbioru Etapu III musi zostać zakończony w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy w przypadku przekroczenia terminu zostaną naliczone kary umowne. 
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