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Lista Produktów Projektu
	Lp
	Etap
	Produkty zarządcze etapu
	Produkty specjalistyczne
	Opis produktów

	1
	Analiza wymagań
	1. Protokół odbioru modelu architektury biznesowej
2. Protokół odbioru etapu
	Model architektury biznesowej
	dokument będący wynikiem analizy biznesowej wykonanej przez Wykonawcę u Zamawiającego.

	2
	Projektowanie systemu (e-usługi podstawowe),


	1. Protokół odbioru architektury danych

2. Protokół odbioru architektury technicznej

3. Protokół odbioru architektury bezpieczeństwa

4. Protokół odbioru scenariuszy testowych

5. Protokół odbioru infrastruktury technicznej i licencyjnej

6. Protokół odbioru etapu

	Architektura danych
	dokument zawierających projektowany opis struktury danych oraz funkcji interfejsów Systemu

	
	
	7. 
	Architektura techniczna
	dokument zawierający projekt komponentów fizycznych i logicznych systemu wraz z uwarunkowaniami środowiskowa informatycznego

	
	
	8. 
	Architektura bezpieczeństwa
	dokument zawierający opis planowanych mechanizmów zachowania bezpieczeństwa Systemu

	
	
	9. 
	Scenariusze testowe
	dokument zawierający planowane ścieżki testowania funkcjonalności Systemu.

	
	
	10. 
	Infrastruktura techniczna i licencyjna
	dokument zawierający zestawienie minimalnych wymagań na sprzęt oraz oprogramowanie, jakie ma zapewnić Zamawiający, na którym będzie pracował System – w zakresie całego Systemu obejmującego e-usługi pełne

	3
	Projektowanie systemu (e-usługi pełne)
	1. Protokół odbioru architektury danych

2. Protokół odbioru architektury technicznej

3. Protokół odbioru architektury bezpieczeństwa

4. Protokół odbioru koncepcji budowy Active Directory

5. Protokół odbioru scenariuszy testowych

6. Protokół odbioru etapu

	Architektura danych
	dokument zawierających projektowany opis struktury danych oraz funkcji interfejsów Systemu

	
	
	7. 
	Architektura techniczna
	dokument zawierający projekt komponentów fizycznych i logicznych systemu wraz z uwarunkowaniami środowiskowa informatycznego

	
	
	8. 
	Architektura bezpieczeństwa
	dokument zawierający opis planowanych mechanizmów zachowania bezpieczeństwa Systemu

	
	
	9. 
	Koncepcja budowy Active Directory
	dokument zawierający plan konfiguracji katalogu Active Directory.

	
	
	10. 
	Scenariusze testowe
	dokument zawierający planowane ścieżki testowania funkcjonalności Systemu.

	4
	Oprogramowanie i testowe uruchomienie e-usług podstawowych,


	1. Protokół odbioru oprogramowania Systemu
2. Protokół odbioru dokumentów przedstawionych wraz z oprogramowaniem Systemu

3. Protokół odbioru etapu
	Oprogramowanie Systemu w zakresie e-usług podstawowych
	przetestowana wewnętrznie przez Wykonawcę  funkcjonalność Systemu w zakresie e-usług podstawowych.

	
	
	4. 
	Dokumenty przedstawione wraz z oprogramowaniem Systemu
	· raport z przeprowadzenia testów wewnętrznych Wykonawcy

· szczegółowa procedura instalacji oprogramowania,

· wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji (jeżeli dotyczy)

· pakiet obejmujący kody źródłowe programu oraz instrukcję kompilacji i konsolidacji poszczególnych elementów oprogramowania, a także wszystkie elementy dodatkowe służące kompilacji i konsolidacji, z uwzględnieniem wszystkich etapów tworzenia oprogramowania na założonej linii technologicznej.



	5
	Wdrożenie (e-usługi podstawowe), 
	1. Protokół odbioru produkcyjnego uruchomienia systemu

2. Protokół odbioru dokumentacji powykonawczej

3. Protokół odbioru instrukcji użytkownika

4. Protokół odbioru dokumentacji eksploatacyjnej
5. Protokół odbioru certyfikacji dla systemów zewnętrznych

6. Protokół odbioru etapu
	Działający produkcyjnie System w zakresie e-usług podstawowych
	System uruchomiony w zakresie e-usług podstawowych, użytkownicy mogą w pełni wykorzystywać jego funkcjonalność w zakresie nadanych im uprawnień.

	
	
	7. 
	Dokumentacja powykonawcza
	dokumenty będące produktami etapów Projektowania systemu zaktualizowane o zmiany faktyczne, które zaszły w toku realizacji projektu (w zakresie etapu)

	
	
	8. 
	Instrukcja użytkownika
	dokumenty będące instrukcjami (stanowiskowymi) dla użytkowników systemu występujących w poszczególnych rolach (w zakresie etapu)

	
	
	9. 
	Dokumentacja eksploatacyjna
	dokument zawierający opis procedur administracyjnych (w zakresie etapu)

	
	
	10. 
	Polityka certyfikacji dla systemów zewnętrznych
	dokument zawierający politykę certyfikacji dla systemów zewnętrznych pobierających dane z Systemu w drodze teletransmisji danych wraz z niezbędnymi procedurami oraz wzorami wniosków

	6
	Oprogramowanie i testowe uruchomienie całego systemu z dostosowaniem Active Directory
	1. Protokół odbioru konfiguracji Active Directory

2. Protokół odbioru oprogramowania Systemu

3. Protokół odbioru dokumentów przedstawionych wraz z oprogramowaniem Systemu

4. Protokół odbioru etapu


	Skonfigurowany mechanizm Active Directory
	mechanizm Active Directory dostosowany do wymagań Systemu

	
	
	5. 
	Oprogramowanie Systemu
	przetestowana wewnętrznie (przez Wykonawcę), zaprezentowana i odebrana funkcjonalność Systemu

	
	
	6. 
	Dokumenty przedstawione wraz z oprogramowaniem Systemu
	· raport z przeprowadzenia testów wewnętrznych Wykonawcy

· szczegółowa procedura instalacji oprogramowania,

· wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji (jeżeli dotyczy)

· pakiet obejmujący kody źródłowe programu oraz instrukcję kompilacji i konsolidacji poszczególnych elementów oprogramowania, a także wszystkie elementy dodatkowe służące kompilacji i konsolidacji, z uwzględnieniem wszystkich etapów tworzenia oprogramowania na założonej linii technologicznej.



	7
	Przygotowanie dokumentacji Systemu
	1. Protokół odbioru dokumentacji powykonawczej

2. Protokół odbioru instrukcji użytkownika

3. Protokół odbioru dokumentacji eksploatacyjnej
4. Protokół odbioru pakietu lekcji e-learningowych
5. Protokół odbioru etapu
	Dokumentacja powykonawcza
	dokumenty będące produktami etapów Projektowania systemu zaktualizowane o zmiany faktyczne, które zaszły w toku realizacji projektu

	
	
	6. 
	Instrukcja użytkownika
	dokumenty będące instrukcjami (stanowiskowymi) dla użytkowników systemu występujących w poszczególnych rolach

	
	
	7. 
	Dokumentacja eksploatacyjna
	dokument zawierający opis procedur administracyjnych

	
	
	8. 
	Pakiet lekcji e-learningowych
	lekcje e-learningowe w zakresie przypadków użycia opisanych w Rozdz. 6.3 i 6.6

	8
	Instalacja i konfiguracja produkcyjna (w centrali i sądach) oraz szkolenia
	1. Protokół instalacji i konfiguracji Systemu

2. Protokoły ukończenia szkoleń

3. Protokół odbioru etapu
	Zainstalowany w środowisku produkcyjnym i skonfigurowany System
	System, w szczególności oprogramowanie na stacjach roboczych w sądach – komponenty SOWKW, gotowy do uruchomienia i pracy w środowisku produkcyjnym.

	
	
	4. 
	Szkolenia administratorów systemu centralnego
	szkolenie dla wskazanych przez Zamawiającego administratorów wykonywania działań administracyjnych w Systemie w zakresie nadanych im uprawnień.

	9
	Wdrożenie Systemu
	1. Protokół odbioru wdrożenia systemu

2. Protokół odbioru etapu
3. protokół odbioru Systemu
	Działający produkcyjnie System
	cały System jest wdrożony i uruchomiony, użytkownicy mogą w pełni wykorzystywać jego funkcjonalność w zakresie nadanych im uprawnień
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