Załącznik nr 6 do Umowy nr …….….z dnia ……….

Warunki przejęcia wykonywania usługi dozoru 
1. W celu sprawnego i niezakłóconego przejęcia osób objętych systemem Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę (zwany dalej w niniejszym załączniku - nowym Wykonawcą) musi wykonać wszystkie zadania opisane w pkt. 1 - 7 w załączniku nr 2 do Umowy - terminy realizacji umowy.

2. Nowy Wykonawca wykona migrację wszystkich danych z obecnej do nowej bazy danych. W tym celu Zamawiający udostępni wszystkie niezbędne informacje oraz zapewni współpracę  Wykonawcy Umowy nr 1 z dnia 8 stycznia 2009 r. (zwanego dalej w niniejszym załączniku – dotychczasowym Wykonawcą) z nowym Wykonawcą w zakresie udostępnienia struktury danych. Nowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowej migracji poprzez odpowiednie przygotowanie nowego Systemu Informatycznego SDE oraz niezbędnego do tego celu oprogramowania. 

3. Nowy Wykonawca zapewni synchroniczną replikację danych z obecnej bazy danych do nowej w całym okresie przejmowania osób objętych obecnym systemem SDE (do czasu zakończenia umowy z dotychczasowym Wykonawcą). 

4. Po zakończeniu szkoleń użytkowników SDE (sędziowie, kuratorzy itd.) nowy Wykonawca wykona przełączenie ich do wytworzonego przez siebie Systemu Informatycznego SDE i nowej bazy danych.

5. W ostatnim miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie Etapu II tj. realizacji usługi eksploatacji SDE, nowy Wykonawca zobowiązany jest, bez konieczności udziału dotychczasowego Wykonawcy, do przeprowadzenia wymiany środków technicznych u osób objętych systemem. Wymiana będzie polegała na: usunięciu przez nowego Wykonawcę starego (dotychczasowego) nadajnika (przecięciu paska nośnego jednorazowego użytku), odłączeniu przewodu zasilającego stacjonarne urządzenie monitorujące od gniazdka sieci elektrycznej  oraz instalacji nowych środków technicznych. Zdeinstalowane środki techniczne pozostają w miejscu odbywania kary (środka karnego) u osoby objętej systemem, do czasu ich odbioru przez dotychczasowego Wykonawcę. Nie dotyczy to osób objętych systemem, których kara lub środek karny kończy się przed 01.09.2014 r. Zamawiający, w terminie uzgodnionym z nowym Wykonawcą przekaże listy osób objętych systemem wraz z ich danymi teleadresowymi i harmonogramami odbywania kary oraz wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia przejęcia wykonywania usługi dozoru.


6. [bookmark: _GoBack]Zamawiający nie wymaga współpracy zespołów terenowych (patroli) ze strony dotychczasowego Wykonawcy oraz nowego Wykonawcy w trakcie przejmowania osób objętych systemem, ponieważ obecność dotychczasowego Wykonawcy podczas tej czynności nie będzie konieczna.

7. Od chwili zainstalowania nowych środków technicznych obowiązkiem nowego Wykonawcy w nowym systemie SDE jest wykonywanie dozoru tj. czynności materialno-technicznych wobec przejętych osób objętych systemem wraz ze wsparciem infrastruktury technicznej i systemowej SDE. 

8. Wynagrodzenie za przejęcie osób objętych systemem w tym za wymianę środków technicznych u osób objętych systemem, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego załącznika oraz za wykonywanie dozoru o którym mowa w pkt. 7 niniejszego załącznika wraz ze wsparciem infrastruktury technicznej i systemowej SDE  nowy Wykonawca otrzyma zgodnie z treścią § 8 ust. 4 w pkt. 1 lit. e załącznika nr 1 do SIWZ – Wzór umowy. Wynagrodzenie to wchodzi w skład wynagrodzenia w ramach płatności za Etap I, które wynosi nie więcej niż 7,5%  łącznej ceny oferty za cały przedmiot zamówienia.
 
9. W ostatnim miesiącu (przy założeniu, że trwa on 31 dni)  poprzedzającym rozpoczęcie Etapu II nowy Wykonawca musi mieć zdolność do przejęcia do 7500 osób objętych systemem (przy pełnej pojemności systemu SDE). Oznacza to, że liczba osób podlegających wymianie środków technicznych w ciągu 1 dnia wynosi średnio 242 osoby.

10. W ostatnim miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie Etapu II nowy Wykonawca musi zabezpieczyć minimum 30 zespołów terenowych (patroli) dokonujących wymianę środków technicznych w zakresie przejmowania osób objętych systemem. Jeden zespół terenowy w ciągu 1 dnia dokona przejęcia średnio 8 osób objętych systemem. 

11. Wymiana środków technicznych u osób objętych systemem musi odbywać się w godzinach 6:00 - 22:00 w każdym dniu tygodnia, w tym także w dni świąteczne oraz dodatkowe dni wolne od pracy. Za zgodą osoby objętej systemem ww. czynności mogą być wykonane w innych godzinach. Czynność rozpoczęta przed 22:00 może być kontynuowana aż do jej zakończenia. 

12. W chwili zakończenia Etapu I nastąpi  całkowite przejęcie wszelkich czynności związanych z wykonywaniem kary lub środków karnych w nowym systemie SDE przez nowego Wykonawcę. 

13. Wskazane w niniejszym załączniku daty dzienne są obowiązujące w przypadku, gdy Umowa z Wykonawcą wejdzie w życie w dniu 1 marca 2014 r. 

14. W przypadku, gdy wejście w życie Umowy nastąpi po dniu 1 marca 2014 r. obowiązują terminy realizacji określone w liczbie dni (nie daty dzienne) wskazane w załączniku nr 2 do Umowy – Terminy realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że realizacja etapu technicznego nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, natomiast realizacja Etapu II tj. usługi eksploatacji i rozwoju SDE trwa 48 miesięcy od dnia rozpoczęcia tej usługi, zgodnie z  § 2 ust. 7 załącznika nr 1 do SIWZ – Wzór umowy. 

15. W przypadku gdy wejście w życie Umowy nie nastąpi w dniu 1 marca 2014 r. i/lub Etap I nie zostanie zrealizowany do 31 sierpnia 2014 r., może zostać zastosowana przerwa w wykonywaniu kary (środka karnego) zgodnie z art. 4b Ustawy SDE. Wówczas „Warunki przejęcia wykonywania usługi dozoru” określone w niniejszym załączniku, stosuje się odpowiednio.

16. O ile z treści niniejszego załącznika wynika konieczność współpracy dotychczasowego i nowego Wykonawcy, w przypadku nienależytego wywiązania się z tego obowiązku przez dotychczasowego Wykonawcę  nowy Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. 
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