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Do Wykonawcow

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Ustuge transmisji danych.”

Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ Nr 2

Ministerstwo Sprawiedliwosci, jako Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego, dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej ,ustawg’, w zwigzku z art. 38
ust. 1 ustawy, przekazuje tre$c pytan wraz z wyjasnieniem oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia
tres¢ SIWZ.

Pytanie nr 1

W tresci SIWZ w pkt. 14 oraz w Formularzu Ofertowym pojawia sie pojecie Etap | i Etap Il, ktory w SIWZ
nie jest wyjasniony.

Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie przez pojecie Etap | oraz Etap Il.
Ewentualnie, czy mozemy przyjac, ze:

- Etap | to jak w par. 8 ust. 1 IPU, czyli zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji taczy
dostepowych do wszystkich lokalizacji Zamawiajacego wskazanych w Zatgczniku nr 2 do Umowy

- Etap |l to jak w par. 8 ust. 2 IPU, czyli $wiadczenie ustug transmisji danych (abonament) w okresie
trwania umowy do wszystkich lokalizacji Zamawiajgcego wskazanych w Zataczniku nr 2 do Umowy,
Odpowiedz na powyzsze pytanie jest niezbedna do jednoznacznej interpretacji SIWZ przez wszystkich
Wykonawcow.

Odpowiedz nr 1
Patrz zmiana tresci SIWZ nr 1 pozycja nr 3 z dnia 21.09.2018 r.

Pytanie nr 2

Zamawiajgcy w §3 IPU okresla termin uruchomienia ustugi, bez wskazania minimalnego okresu
wdrozenia jaki gwarantowany jest dla Wykonawcy, niezaleznie od okresu waznosci oferty, ostatecznego
terminu skiadania oferty, przeprowadzenia catosci procedury wyboru oferty oraz terminu podpisania
Umowy.

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na dodanie zapisu do §3 IPU gwarantujgcego Wykonawcy minimalny
okresu wdrozenia, nie krotszy niz 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Ustalenie przez Zamawiajgcego terminu rozpoczecia Swiadczenia ustug poprzez wskazanie
na konkretng date kalendarzowg pozbawia Wykonawcéw wiedzy na temat okresu, jakim beda
dysponowac¢ na przygotowanie sie do rozpoczecia $wiadczenia ustug . Dziatanie to naraza
Wykonawcédw na ryzyko zaptaty kar umownych wskutek zbyt krétkiego czasu na wykonanie czynnosci
zwigzanych z uruchomieniem ustug.

Odpowiedz nr 2
Patrz zmiana tresci SIWZ Nr 2.
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Zmiana tresci SIWZ Nr 2
Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia tres¢ SIWZ w nastepujacy sposob:
TOM Il SIWZ Istotne dla stron postanowienia umowy §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§3.

Termin realizacji umowy

2. Ustuga transmisji danych bedzie realizowana od daty podpisania przez Strony protokotu
odbioru zestawienia, uruchomienia i oddania do eksploatacji aczy dostepowych we wszystkich
lokalizacjach Zamawiajgcego wskazanych w Zatgczniku nr 2 do Umowy, oraz zgodnie z
Zatgcznikiem nr 3 do Umowy, jednak nie wcze$niej niz od 9 lipca 2019 r., przy zachowaniu
okresu na zestawienie i uruchomienie tgczy transmisji danych do wyszczegolnionych w
Zatgczniku nr 2 do Umowy lokalizacji Zamawiajacego nie diuzszego niz 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.

Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ sa wiazace dla Wykonawcow.
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