

Warszawa, dnia 25 października 2018 r.

**BF-II-3710-8/18**

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę transmisji danych.”

**Zmiany treści SIWZ Nr 6**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, zmienia treść SIWZ.

Załącznik nr 3 do Umowy - TOM III SIWZ Plan - harmonogram realizacji umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy w związku z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ poprzez zmianę:

- 1) terminu składania ofert na **dzień 14.11.2018 r. godz. 12:00**;
- 2) terminu otwarcia ofert na **dzień 14.11.2018 r. godz. 13:00**.

**Zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.**

DYREKTOR  
Biura Finansów  
*Jarosław Wyęgowski*

**PLAN – HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY**

Załącznik nr 3 do umowy nr ..... z dnia .....

Lp.	Nazwa zadania/etapu	Forma zakończenia / zgodność z zat. merytorycznym	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Opracowanie Projektu technicznego infrastruktury sieciowej podłączeń lokalizacji zdalnych Zamawiającego w ramach udostępnianej Zamawiającemu sieci	dokumentacja projektowa <sup>3)</sup>	do 45 dni kalendarzowych liczone od daty zawarcia umowy <sup>2)</sup>
2.	Ocena i akceptacja projektu infrastruktury technicznej sieci IP VPN udostępnianej zamawiającemu, lub zgłoszenie uwag. W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu		do 5 dni roboczych liczone od daty otrzymania przez Zamawiającego <sup>2)</sup>
3.	Opracowanie Harmonogramu uruchamiania sieci	dokumentacja eksploatacyjna <sup>3)</sup>	do 45 dni kalendarzowych liczone od daty zawarcia umowy <sup>2)</sup>
4.	Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie Systemem Monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług Zamawiającego (SMZ)	wykaz lokalizacji zat. nr 2 do umowy	w terminie co najmniej na 30 dni przed dniem 8 lipca 2019 r., lub przed dniem wynikającym ze zmiany terminu z powodu niepodpisania umowy do dnia 8 stycznia 2019 r., dla lokalizacji wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii
5.	Udostępnienie Zamawiającemu Systemu Monitorowania sieci Wykonawcy (SMW) w trybie „tylko do odczytu”, z podziałem na 11 segmentów według apelacji	wykaz lokalizacji zat. nr 2 do umowy	w terminie nie później niż do dnia 8 lipca 2019 r., przy zachowaniu okresu na zestawienie i uruchomienie łączy transmisyjnych danych nie dłuższego niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, dla lokalizacji wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii, wraz z podpisaniem przez Strony protokołu odbioru zestawienia i uruchomienia wszystkich wymaganych umową łączy
6.	Zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego/ dostawcy usług transmisyjnych danych łączy dostępowych do wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii lokalizacji Zamawiającego <sup>1)</sup>	wykaz lokalizacji zat. nr 2 do umowy	36 miesięcy w okresie od dnia 9 lipca 2019 r. do 8 lipca 2022 r., lub 36 miesięcy od dnia wynikającego ze zmiany terminu z powodu niepodpisania umowy do dnia 8 stycznia 2019 r.
7.	Świadczenie usług transmisyjnych danych dla jednostek Zamawiającego wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do umowy - adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii		
8.	Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej uruchomionej sieci WAN MS	dokumentacja wykonawcza <sup>3)</sup>	w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi

1) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lokalizacji/adresu zakończenia łączy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 8 lipca 2019 r. (lub do dnia wynikającego ze zmiany terminu z powodu niepodpisania umowy do dnia 8 stycznia 2019 r.), w takim przypadku Zamawiający co najmniej na 30 dni przed dniem 8 lipca 2019 r. (lub przed dniem wynikającym ze zmiany terminu z powodu niepodpisania umowy do dnia 8 stycznia 2019 r.) poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca dokona zestawienia łączy do nowej, wskazanej siedziby sądu po uzyskaniu przez Wykonawcę pozytywnych warunków technicznych.

2) Przy uwzględnieniu zasad odbioru dokumentów zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy rozdział II ust. 4 pkt 2.

3) Koszt dokumentacji wliczony w koszty realizacji projektu.