

**Biuro Administracyjno-Finansowe**

BA-F-II-3710-28/17

**Wszyscy zainteresowani**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami budowlano – instalacyjnymi w zakresie wykonania kompleksowego remontu wewnątrz na piętrach IV i VI w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości położonym przy ul. Chopina 1 w Warszawie”.

Ministerstwo Sprawiedliwości jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”:

**Odpowiedzi na pytania do SIWZ**

**Pytanie:**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu chciałbym zapytać o terminy przewidziane na realizację inwestycji oraz o nazwę firmy wykonującej prace.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że roboty budowlano–instalacyjne w zakresie wykonania kompleksowego remontu wewnątrz na piętrach IV i VI w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości położonym przy ul. Chopina 1 w Warszawie będzie wykonywała Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3.

Zamawiający informuje także, że zgodnie z treścią Tomu I, Rozdziału 1, pkt. 6 SIWZ nadzór inwestorski będzie pełniony przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, a w przypadku wcześniejszego zakończenia robót do dnia ich zakończenia. Natomiast zgodnie z Tomem II SIWZ – Wzór umowy, § 3 ust. 1 rozpoczęcie robót budowlano-instalacyjnych nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Ponadto Zamawiający informuje, że umowa z

Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA została podpisana przez Zamawiającego w sierpniu 2017 r.

### **Zmiana SIWZ nr 1.**

Ministerstwo Sprawiedliwości jako Zamawiający w ww. postępowaniu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany w Tomie III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia, pkt 4.0 (str. 44 SIWZ).

#### dotychczasowe brzmienie:

Remont planowany etapami, w miarę możliwości technologicznych wykonania robót i logistycznych - przewidziany w terminie - czewiec 2019r.

Termin realizacji nadzoru inwestorskiego wielobranżowego w czasie trwania powyższych prac budowlano-instalacyjnych - 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

#### otrzymuje brzmienie:

Remont planowany etapami, w miarę możliwości technologicznych wykonania robót i logistycznych - przewidziany w terminie do września 2019 r.

Termin realizacji nadzoru inwestorskiego wielobranżowego w czasie trwania powyższych prac budowlano-instalacyjnych - 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, a w przypadku wcześniejszego zakończenia robót do dnia ich zakończenia.

**Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

DYREKTOR  
Biura Administracyjno-Finansowego  
*Jarosław Wyżgowski*