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BDG-II-3710-49/11
DO WYKONAWCÓW
Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Badania ewaluacyjne mid-term i ex-post polegające na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwości          w kontekście projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości           w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.
Ministerstwo Sprawiedliwości, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, w związku  z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami – zwanej dalej „SIWZ”, w sposób następujący:
Pytanie:
„Jaki na dzień ogłoszenia zamówienia jest stan wdrażania poszczególnych projektów?

- Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości,

- Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym,

- Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości,

- Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości,

- Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości.”

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zarówno zakres czasowy realizowanych projektów, jak i ich zakres rzeczowy, zostały przedstawione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Wzoru umowy.  Z przedstawionych                     w powyższym dokumencie informacji wynika, że cztery projekty tj. 
- Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości: okres realizacji projektu 01.09.2008 - 31.12.2013,

- Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym: okres realizacji projektu 01.08.2008 - 31.12.2013,

- Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości: okres realizacji projektu 01.03.2008 - 31.12.2013,

- Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości: okres realizacji projektu               02.05.2011 - 31.12.2013,

są w trakcie realizacji.

Natomiast okres realizacji projektu Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości zakończył się z dniem 31.12.2011 r.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.
Z upoważnienia

Dyrektora Generalnego

Ministerstwa Sprawiedliwości

/ - /
Tomasz Gajewski
[image: image1.jpg]