

Warszawa, 31 marca 2016 r.

BA-F-II-3710-9/16

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski wielobranżowy nad przebudową pomieszczeń sanitarnych, od parteru do piętra V, wraz z wydzieleniem pokoi socjalnych w środkowej części budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zmienia treść SIWZ:

ZMIANA NR 1 SIWZ


Poz. nr 1, SIWZ Tom II Wzór umowy § 6 ust. 4:

dotychczasowy zapis:

„Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.”

zmienia się na:

„Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie dni, licząc od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.”

DIREKTOR
Biura Administracyjno-Finansowego

Jarosław Wyżgowski