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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203409-2016: TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Ustugi informatyczne: konsultacyjne,
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2016/S 114-203409

Ministerstwo Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, pok. 413, Osoba do kontaktéw: Marcin Atanasow,
Warszawa 00-567, Polska. Tel.: +48 225212654. Faks: +48 225212821. E-mail: atanasow@ms.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 7.5.2016, 2016/S 089-158265)

Przedmiot zamdéwienia:

CPV:72000000, 72222100, 72220000, 72268000, 72263000, 72250000, 32330000, 48820000, 30213000, 72262000,
72212000, 72211000, 30200000, 72267000, 72514100, 98392000, 72591000, 72230000, 72253000, 80510000,
72212610, 72200000, 79131000, 72224000, 72221000, 72253200

Ustugi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Ustugi w zakresie systeméw informacji lub strategicznej analizy technologicznej
Ustugi doradcze w zakresie systemow i doradztwo techniczne

Ustugi dostawy oprogramowania

Ustugi wdrazania oprogramowania

Ustugi w zakresie konserwacji i wsparcia systemow

Aparatura do nagrywania i powielania dzwieku i obrazu wideo

Serwery

Komputery osobiste

Ustugi rozbudowy oprogramowania

Ustugi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Ustugi programowania oprogramowania systemowego i dla uzytkownika
Urzadzenia komputerowe

Ustugi w zakresie konserwaciji i hapraw oprogramowania

Ustugi zarzadzania eksploatacja sprzetu komputerowego

Ustugi relokacji

Rozszerzanie umow serwisowych

Ustugi w zakresie rozbudowy oprogramowania

Ustugi pomocy komputerowej i podobne

Ustugi szkolenia specjalistycznego

Ustugi opracowywania oprogramowania dla baz danych

Ustugi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

Ustugi w zakresie dokumentéw

Ustugi doradcze w zakresie zarzadzania projektem

Ustugi doradcze w zakresie analizy biznesowej

Ustugi w zakresie wsparcia systemu

Zamiast:

Sekcja 11.B: Przedmiot zamowienia (dostawy lub ustugi):
Projekt KRK 2.0 w zakresie studium wykonalnosci i SIWZ oraz nadzoru na wykonaniem technicznym KRK 2.0.
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Szacunkowy koszt bez VAT: 3 000 000 PLN

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamowienia: 31.5.2016.

Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrozenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w ramach projektu ,Wdrozenie
protokotu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych”.

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamowienia

31.5.2016.

Budowa i wdrozenie systemu CaSus

Wspdlny Stownik Zamowien: 72268000, 72263000, 72250000, 48820000.

Szacunkowy koszt bez VAT: 58 549 285,74 PLN.

Przedtuzenie subskrypciji i wsparcia technicznego na posiadane licencje oprogramowania bezpieczernstwa na 24
miesigce / przedtuzenie wsparcia dla podsystemu zarzadzania integralnoscig baz danych dla systeméw Mainframe
Guardium z/Os.

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zaméwienia:

31.5.2016.

Rozwoj EKW (pkt 11.1) — pkt 11.7).

Aktualizacja mapy gmin dla PSP (wortal).

Wsparcie w zakresie EPUAP-2

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdéwienia 31.5.2016.

Rozbudowa posiadanego i eksploatowanego systemu wykonywania kopii bezpieczenstwa w MS
Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zaméwienia 31.5.2016.

Budowa architektury IT

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdéwienia 31.5.2016.

Prace analityczne przy tworzeniu systemow informatycznych.

Wsparcie w opracowaniu standardu dokumentacji dla wdrazanych systeméw informatycznych.
Utrzymanie, rozwaj, szkolenia i e-learning S-24.

Utrzymanie, rozwoj i szkolenia z e-learningiem KRS

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdéwienia 1.8.2016.

Utrzymanie, rozwoj i szkolenia z e-learningiem MSIG.

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamoéwienia

1.10.2016.

Utrzymanie, rozw0j i szkolenia z e-learningiem Sl Biurowo$¢

Szacunkowy koszt bez VAT: 3 917 983,74 PLN

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zaméwienia 1.11.2016.

Utrzymanie, rozwoj i szkolenia z e-learningiem NKW

Szacunkowy koszt bez VAT :4 304 224,39 PLN

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdéwienia 1.12.2016.
Budowa/utworzenie systemu ,Rejestr sprawcow przestepstw na tle seksualnym”

Szacunkowy koszt bez VAT: 1 219 512,20 PLN

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdéwienia 31.5.2016.

Projekt KRK 2.0 w zakresie oprogramowania, zakupow, testowania i wsparcia produkcyjnego.
Sekcja 11.B: Przedmiot zaméwienia (dostawy lub ustugi):
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Powinno byé¢:

Sekcja 11.B: Przedmiot zaméwienia (dostawy lub ustugi):

Projekt KRK 2.0 w zakresie studium wykonalnosci i SIWZ oraz nadzoru na wykonaniem technicznym KRK 2.0.
Szacunkowy koszt bez VAT: 3 000 000,00 PLN

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamowienia: 30.6.2016.

Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrozenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w ramach projektu ,Wdrozenie
protokotu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych”.

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamowienia

30.6.2016.

Budowa i wdrozenie systemu CaSus

Wspdlny Stownik Zamowien: 72268000, 72263000, 72250000, 48820000, 72262000, 72212000, 72211000, 30200000.
Szacunkowy koszt bez VAT: 88 030 818,06 PLN.

Przedtuzenie subskrypciji i wsparcia technicznego na posiadane licencje oprogramowania bezpieczernstwa na 24
miesigce / przedtuzenie wsparcia dla podsystemu zarzadzania integralnoscig baz danych dla systeméw Mainframe
Guardium z/Os.

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdéwienia:

30.9.2016.

Usuniecie zapisow dot. tego zamowienia — zamoéwienie nieaktualne.

Usuniecie zapiséw dot. tego zamodwienia — zamdwienie nieaktualne.

Wsparcie w zakresie EPUAP-2

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdéwienia 30.6.2016.

Rozbudowa posiadanego i eksploatowanego systemu wykonywania kopii bezpieczenstwa w MS

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zaméwienia 30.6.2016.

Budowa architektury IT

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdéwienia 30.6.2016.

Usuniecie zapiséw dot. tego zaméwienia — zaméwienie nieaktualne.

Usuniecie zapisow dot. tego zamowienia — zamoéwienie nieaktualne.

Usuniecie zapiséw dot. tego zamoéwienia — zamdwienie nieaktualne.

Utrzymanie, rozwoj i szkolenia z e-learningiem KRS
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Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdowienia 31.7.2016.
Utrzymanie, rozwoj i szkolenia z e-learningiem MSIG.

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdwienia

30.9.2016.

Utrzymanie, rozwoj i szkolenia z e-learningiem Sl Biurowos$¢ i S-24 2.0
Szacunkowy koszt bez VAT: 5 770 813,01 PLN

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdwienia 30.9.2016.
Utrzymanie, rozwoj i szkolenia z e-learningiem NKW

Szacunkowy koszt bez VAT: 9 304 224,39 PLN

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdwienia 30.6.2016.
Budowa/utworzenie systemu ,Rejestr sprawcOw przestepstw na tle seksualnym”
Szacunkowy koszt bez VAT: 5 284 552,85 PLN

Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zamdéwienia 31.7.2016.
Usuniecie zapiséw dot. tego zaméwienia — zaméwienie nieaktualne.

Sekcja 11.B: Przedmiot zamowienia (dostawy lub ustugi):

Dodatkowe nowe zamowienie:

1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez instytucje zamawiajgcego:

Hosting strony internetowej MS ze wsparciem technicznym i modyfikacjami

2) Rodzaj zaméwienia oraz miejsce dostawy lub Swiadczenia ustug

Kategoria ustug nr 7: Ustugi komputerowe i ustugi z nimi zwigzane

Kod NUTS PL 127

3) Informacje na temat umowy ramowe;j

Ogtoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

4) Krotki opis rodzaju oraz ilosci lub wartosci dostaw lub ustug

Hosting strony internetowej MS ze wsparciem technicznym i modyfikacjami
Szacunkowy koszt bez VAT: 80 000 PLN

Czesci

To zamowienie podzielone jest na czesci: nie

5) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

72000000-5

6) Planowana data rozpoczecia procedury udzielania zaméwienia:

30.6.2016

7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamaéwien rzgdowych (GPA)
Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamoéwien rzgdowych (GPA): nie
8) Informacje dodatkowe: -.
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